PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA:

WYMIANA AGREGATU PRADOTWORCZEGO WRAZ Z ROZLICZENIEM
ISNIEJACEGO AGREGATU ORAZ PRZEBUDOWA ROZDZIELNICY, ZESPOLU
PRADOTWORCZEGO NR 2 I BUDOWA LINII KABLOWEJ nN 0,4kV DLA CELOW
ZASILANIA REZERWOWEGO W PODHALANSKIM SZPITALU
SZPECJALISTYCZNYM IM. JANA PAWLA I1 W NOWYM TARGU W TRYBIE
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.

ADRES INWESTYCJI:

Budynek agregatorowni oraz przylegty teren Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta IT w
Nowym Targu potozonego na 19634/3 . Obreb nr 0001 gm. Nowy Targ, pow. Nowotarski, woj.

matopolskie

INWESTOR:

Podhalanski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta 11
ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ

KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN — CPV:

45311100 -1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317000 — 2 Inne instalacje elektryczne

45315300 -1 Instalacje zasilania elektrycznego

71232310-0 Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna

45000000-7 Roboty budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéow komunikacyjnych i
linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Nowy Targ, maj 2017 r.
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I CzesS¢ opisowa
1 Opis og6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe prace projektowe oraz budowlane
zwigzane z montazem agregatu pradotworczego wraz z rozliczeniem istniejacego agregatu oraz
przebudowa rozdzielnicy zespotu pradotwoérczego nr 2 i budowa linii kablowej nN 0,4kV dla
celow zasilania rezerwowego w Podhalanskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawla II w
Nowym Targu.

Przedmiotowa instalacja bedzie zlokalizowana w budynku agregatorowni oraz na przyleglym
terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta I w Nowym Targu potozonego na 19634/3,

Obreb nr 0001 gm. Nowy Targ, pow. Nowotarski, woj. matopolskie

Program funkcjonalno-uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,W sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 /2004 r. poz. 2072. z pdzniejszymi
zmianami). Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1129.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych,
daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do

sporzadzenia ofert przez Wykonawcow.
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje kompleksowe prace projektowe oraz budowlane
zwigzane z montazem agregatu pradotwdrczego wraz z rozliczeniem istniejacego agregatu oraz
przebudowa rozdzielnicy zespotu pradotworczego nr 2 1 budowa linii kablowej nN 0,4kV dla
celow zasilania rezerwowego w Podhalanskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawta II w
Nowym Targu tj:

» Zabudowa agregatu pradotwoérczego w miejsce istniejagcego przeznaczonego do
demontazu oraz rozliczenia istniejacego agregatu.

* Rozbudowa fundamentu wedtlug potrzeb oraz wytycznych producenta agregatu.

* Przebudowa istniejacej rozdzielnicy zespotlu pradotworczego nr 2.



* Budowa miedzianej linii kablowej nN 0,4kV jako WLZ do rozdzielnicy RGB w
budynku szpitala.

» Utozenie miedzianych kabli i przewoddéw zwigzanych z poprawng pracg agregatu.

* Budowa kanalu technologicznego pomigdzy agregatem a rozdzielnica zespotu
pradotwoérczego nr 2.

* Instalacje uziemiajgce i wyréwnania potencjatow.

* Instalacja awaryjnego wylaczenia agregatu przyciskiem na zewnatrz agregatorowni.

» Konfiguracja, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji stuzbom szpitala wraz z
szkoleniem personelu.

Na calo$¢ zagadnien zwigzanych z montazem agregatu pradotwodrczego skladaja
si¢ roboty zwigzane z urzadzeniem terenu, wykonaniem fundamentu pod agregat,
przygotowaniem pomieszczenia pod agregat, montazem jednostki, przebudowsg istniejacej
rozdzielnicy AGR, budowa kanalu technologicznego, wykonaniem wyrzutni powietrza,
wykonanie uktadu odprowadzenia spalin wykonaniem niezbednych linii kablowych wraz z
WLZ do budynku szpitala (rozdzielnica RGB), wykonanie instalacji awaryjnego wylaczenia
agregatu z przyciskiem na zewnatrz agregatorowni, prace porzadkowe, konfiguracja, testy
instalacji i szkolenia personelu obstugi.

Calos¢ prac powinna byé poprzedzona wykonaniem dokumentacji projektowej w
postaci Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego zawierajacych niezbedne

uzgodnienia, opisy i rysunki ktére w pelni wyczerpia przedmiotowy zakres.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia

1.2.1 Wymagania w zakresie przylaczenia do sieci 0SD

Podhalanski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu jest przytaczony do Operatora
Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie. Szpital posiada dwa
przytacza o napieciu 15 kV o mocach umownych odpowiednio: 400 kW i 400 kW.

1.2.2 Wymagania w zakresie prac projektowych

W zakresie projektu wykonawca ma obowigzek:
- zastosowania si¢ do obowigzujacych przepiséw (w tym w szczegdlnosci

przeciwpozarowych oraz BHP 1 ergonomii) i norm,



- opracowania koniecznych inwentaryzacji, opinii konstrukcyjnych, projektu budowlanego
i projektow wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,

- dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, we wlasciwych urzedach oraz
poniesienie  zwigzanych z tym  kosztow, wszystkich niezbednych  zgloszen
administracyjnych, przeprowadzenia uzgodnien, uzyskania pozwolen i decyzji, w tym
pozwolenia na budowe, do wykonania calego zadania inwestycyjnego,

- uzyskania na wlasny koszt wszelkich materialow i badan koniecznych dla wykonania
dokumentacji projektowej i prowadzenia robdt budowlanych (np. mapy dla  celow
projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, wytyczenia geodezyjne itp.),

- Wykonawca projektu zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z
zarzadcami sieci oraz uwzglednienia wszelkich kosztow zwigzanych z przebudowa,
likwidacjg, zmianami infrastruktury technicznej stanowiacej wlasno$¢ poszczegdlnych
zarzadcow,

- uzyskiwania w imieniu Zamawiajacego decyzji, opinii i przeprowadzenia uzgodnien,

- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem jej kosztow,

- opracowania wytycznych do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie
ich Zamawiajacemu,

- wykonawca projektu ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU
zaoferowaé rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na  etapie
uzytkowania 1 eksploatacji zrealizowanego obiektu 1 dostarczonego sprzetu beda
przedstawialy najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania,

- uwzglednienia w cenie wszelkich kosztow nadzordéw, opinii i sporzadzenia dokumentacji

wymaganych przez wtascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen.
1.3 Wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotowe zamdwienie obejmuje caty zakres prac niezbednych do wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego kompletnej

instalacji zasilania rezerwowego z agregatu pradotworczego wraz z przekazaniem go do



eksploatacji. Zamowienie obejmuje zgloszenie o instalacji do Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.
Wykonane instalacje zasilania rezerwowego powinny charakteryzowa¢ si¢ wysokim

poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscia pracy.

Miejscem przylaczenia instalacji zasilania rezerwowego bedzie rozdzielnica RGB znajdujaca

sie w pawilonie H na poziomie -2 w pomieszczeniu rozdzielni.
1.3.1 Agregat pradotworczy

Przewiduje si¢ montaz agregatu o mocy znamionowej 475kW/594kV A. Agregat nalezy
zamontowa¢ na wykonanym wczesniej fundamencie przystosowanym do nowego obcigzenia
i gabarytow agregatu wykonanym zgodnie z zaleceniami producenta jednostki.

Agregat powinien si¢ cechowaé nastepujacymi parametrami:

* Moc znamionowa - nie mniej jak 475kW/594kV A, z mozliwoscig przecigzenia o
10% przez godzing raz na 12 godzin

* Moc maksymalna - nie mniej jak 523kW/654kVA Sprawnos¢ pradnicy przy 100%
obciazenia: 94,6%

* Napiecie pracy 230/400 V (stabilno$¢ napiecia nie wigcej niz 0,25%) regulowane
poprzez cyfrowy regulator napiecia, czgstotliwos¢ S0Hz (stabilnos¢ czgstotliwosci +/-0,25%)
regulowana poprzez elektroniczny regulator obrotow, zawarto$¢ harmonicznych w napieciu
THD< 2%

 Klasa wykonania nie mniej jak G3

* Pochodzenie UE

» Agregat pradotworczy w wersji otwartej, do zabudowy

» Zbiornik paliwa na minimum 980[l] umozliwiajacy prace przez min. 8§ godzin
przy 100% obciazenia. Zbiornik powinien zosta¢é wyposazony w wanne retencyjna
umozliwiajaca wychwycenie wyciekow paliwa oraz plyndw eksploatacyjnych. W wannie
retencyjnej nalezy umiesci¢ sonde wycieku paliwa z sygnalizacja na panelu sterowania.

* Wymiary zewnetrzne nie wieksze jak: dlugos¢ 350cm, szerokos$é 156cm, wysokosé
238cm

+ Silnik wyposazony w system wtrysku paliwa - pompowtrysk

» Komunikacja pomiedzy silnikiem a sterownikiem agregatu za pomoca magistrali

CAN



+ Silnik wyposazony we wstepny filtr paliwa z separatorem wody

» Agregat wyposazony w panel nadzorujacy prace 1 parametry agregatu,
umozliwiajacy reczny rozruch urzadzenia przez obstuge za pomoca przyciskow start/stop
oraz rozruch automatyczny po zaniku napigcia w sieci podstawowej. Sterownik wyposazony
powinien by¢ w przyciski umozliwiajace wybdr pracy jako: manualna, automatyczna, testowa:

- zintegrowane 3 fazowe zabezpieczenie generatora

- zabezpieczenie nadpradowe i1 zabezpieczenie zwarciowe

- zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe

- zabezpieczenie ziemnozwarciowe

- zabezpieczenie od asymetrii pradowej/napigciowej

- mozliwos¢ skonfigurowania programowalnych zabezpieczen dla dowolnej
mierzonej wartosci w celu utworzenia zabezpieczen spetniajacych indywidualne wymagania
klienta

» Agregat wyposazony w rezerwowy redundantny panel nadzorujacy prace i
parametry agregatu, umozliwiajacy reczny rozruch urzadzenia przez obstuge za pomocy
przyciskow start/stop oraz rozruch automatyczny po zaniku napiecia w sieci podstawowej.
Przelaczenie z podstawowego na rezerwowy panel nadzorujacy realizowane za pomoca
przelacznika recznego umiejscowionego na panelu czotowym agregatu

» Agregat wyposazony w uktad umozliwiajacy uruchomienie awaryjnego trybu pracy z
pomini¢ciem czujnikow silnika w przypadku uszkodzenia ktoregokolwiek z nich za pomoca
stacyjki sterowanej rgcznie, umiejscowionej na panelu czotowym agregatu

» Sterownik podstawowy i rezerwowy powinny umozliwia¢ pomiar nast¢pujacych
parametréw generatora:

-Pomiar napie¢ fazowych/miedzyfazowych

-Pomiar pradow we wszystkich fazach

-Pomiar pradu w przewodzie neutralnym

-Pomiar czestotliwosci

-Pomiar mocy czynnej

-Pomiar mocy biernej

-Pomiar mocy pozornej

-Pomiar wspodtczynnika mocy

-Pomiar energii czynnej

-Pomiar energii biernej

-Pomiar cisnienia oleju



-Pomiar temperatury silnika

-Procentowy wskaznik poziomu paliwa

 Sterownik podstawowy agregatu ponadto powinien by¢ wyposazony w:

- modem GPRS z anteng, umozliwiajacy zdalny podglad parametrow pracy agregatu z
dowolnego komputera na $wiecie przylaczonego do sieci ponadto umozliwiajacy wysylanie
wiadomosci SMS o zdarzeniach i alarmach dla nie mniej jak czterech przypisanych numerow

- modem ETHERNET,

- historia zdarzen nie mniej jak 550 wpisow,

- zegar czasu rzeczywistego

- komunikacja z silnikiem za pomocg magistrali CAN

- menu w jezyku polskim

- uktad wylaczajacy wylacznik gldéwny podczas awaryjnego zatrzymania agregatu,

+ Sterownik agregatu musi sygnalizowaé nastepujace alarmy:

- wysoka temperatura silnika

- niskie cis$nienie oleju

- ostrzezenie o niskim poziom paliwa (20% pojemnosci zbiornika)

- poziom minimalny paliwa (10% pojemnosci zbiornika)

- wysokie napigcie akumulatora

- niskie napigcie akumulatora

- mata predkos¢ silnika

- wysoka predkos¢ silnika

- niska czestotliwo$¢ generatora

- wysoka czgstotliwos¢ generatora

- niskie napigcie generatora

- wysokie napiecie generatora

- niski poziom ptynu chlodzacego

- btad uruchomienia

- zatrzymanie awaryjne

- asymetria generatora

- przecigzenie generatora

- zwarcie generatora

- ostrzezenie o rozlaczeniu wylacznika gtownego (pozycja wylaczona wylacznika
gldwnego pradnicy)

» W skilad zespotu musi wchodzié:



- kompletna instalacja paliwowa wyposazona w uklad dotanku z czujnikiem przelania
paliwa przygotowana do wspolpracy z istniejgcym zewnetrznym zbiornikiem paliwa.

- instalacja smarowania wraz z reczng pompka wymiany oleju silnikowego

- uktad chlodzenia silnika

- uktad odprowadzania spalin

- instalacja elektryczno-rozruchowa

- roztacznik akumulatorow,

- dwa panele kontrolno-sterujace podstawowy i rezerwowy z recznym przetacznikiem
wyboru,

- 3-polowy wylacznik gtéwny pradnicy

- uktad wylaczajacy wylacznik gléwny podczas awaryjnego zatrzymania agregatu

- uktad informujacy o roztaczeniu wylacznika glownego (pozycja wylaczona
wylagcznika gtownego)

- zewnetrzna grzatka bloku silnika z termostatem

- sieciowa tadowarka akumulatorow

- wylacznik awaryjny zainstalowany na obudowie agregatu

- uktad umozliwiajacy uruchomienie awaryjnego trybu pracy z pomini¢ciem czujnikdw
silnika w przypadku uszkodzenia ktéregokolwiek z nich za pomoca stacyjki sterowanej recznie,
umiejscowionej na panelu czolowym agregatu

- modem GPRS z anteng, umozliwiajacy zdalny podglad parametréw pracy agregatu z
dowolnego komputera na $wiecie przylaczonego do sieci ponadto umozliwiajacy wysytanie
wiadomosci SMS o zdarzeniach i alarmach do nie mniej jak czterech przypisanych numeréw
telefonow

- modem ETHERNET

1.3.2 Rozdzielnica zespotu pradotworczego nr 2

Istniejaca rozdzielnice zespotu pradotwoérczego nr 2 nalezy dostosowaé¢ do pracy z
nowym agregatem poprzez wymian¢ istniejacej aparatury i oszynowania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Istniejagce ramy rozdzielnicy dopuszcza sie wykorzysta¢ do
uzytku. Stan polozenia facznikdw powinien by¢ sygnalizowany poprzez czytelng synoptyke.
Aparature elektryczng nalezy montowac w taki sposob aby wszystkie czesci manewrowe oraz
na ktérych moze wystapi¢ napiecie byly ostoniete. Calos¢ ma zosta¢ wykonana zgodnie z

opracowang wezesniej dokumentacja projektowa.



1.3.3 Kable i przewody

Kable 1 przewody — wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
przy czym kable powinny miec izolacje na napiecie 0,6/1kV a przewody 450/750V.
Kolorystyka zyl w przewodach powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy. Dobor tras
kablowych wewngtrznych i zewnetrznych ustali¢ na podstawie wizji lokalnej na obiekcie w

porozumieniu z zarzadcg obiektu.
1.4 Opis wymagan
1.4.1 Wytyczne w zakresie dokumentacji

W ramach wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje projektowa sktadajacg si¢ z tomu
budowlanego i wykonawczego branzy elektrycznej zawierajaca:

1. Koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowanych
przez zamawiajacego przed podjeciem dalszych prac,
2. Projekt budowlany obejmujacy

a. Branzg elektryczna,

(98]

Projekt wykonawczy obejmujacy

a. Branzg elektryczna,
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
Instrukcje ruchu i eksploatacji instalacji,

Harmonogram realizacji inwestycji,

N R

Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz protokotami z

pomiardéw i sprawdzen odbiorczych,

*x

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania realizowanej

inwestycji na bazie sporzadzonego projektu.

Kazda z wyzej wymienionej dokumentacji powinna zosta¢ sporzadzona w nastepujacej
formie:
1. Na pisSmie w 5 egzemplarzach,
2. W wersji elektronicznej na ptycie CD w formie plikow:
a. Nieedytowalnych (.pdf),
b. Edytowalnych (.dwg lub .dxf, oraz .doc).
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Projekt budowlany oraz wykonawczy oraz realizowane prace powinny spetniaé

wymagania m.in.:

1.

10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r., Nr 75. poz. 690) z p6zniejszymi zmianami,

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie s$rodkow ochrony
zapewniajacych  bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania.
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1.4.2 Przygotowanie placu budowy

Do wykonawcy nalezy przygotowanie, organizacja oraz pdzniejsze administrowanie

placem budowy. Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego

przygotowania placu budowy i takiej organizacji prac, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci

zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przez caty okres realizacji inwestycji jest odpowiedzialny za: sprzatanie,

biezacy wywoz $mieci, odpadow oraz nalezyte przygotowanie placu budowy obejmujace:

1.

Umieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych oraz utrzymanie ich
w dobrym stanie przez caly czas trwania budowy,

Ogrodzenie placu budowy,

Doprowadzenie niezbednych mediow,

Organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca na swoj koszt dokona:

a. Organizacji placu budowy,
b. Ubezpieczenia budowy,
c. Podlaczenia niezbednych do realizacji budowy medidow (wody, energii

elektrycznej, weztéw sanitarnych) i poniesie koszty ich uzytkowania,

1.4.3 Prowadzenie robot

1.

Wykonawca ma obowiazek zlozy¢ wihasciwym miejscowo organom
administracyjnym: wniosek o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o
zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

Realizowane przez wykonawce prace budowlane w ramach przedmiotowej
inwestycji powinny zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.

Wykonawca ma obowigzek przechowywac na terenie budowy dziennik budowy
oraz dokonywa¢ do niego wpisOw przez osoby uprawnione i zobowigzane

prawem do dokonywania wpisow,

Odbior robot zanikowych powinien by¢ realizowany protokolarnie przy udziale

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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1. Wykonawca ma obowigzek na biezaco zglasza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi
nadzoru gotowosci do odbioru:
a. robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,
b. robdt czesciowych - zgodnie opracowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
c. calosci przedmiotu inwestycji.
2. Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ do inwestycji kierownika budowy w
branzy elektrycznej.

3. Kierownik budowy winien przebywac na budowie lub by¢ osiagalny na zadanie.
1.4.4 Materialy

Wszystkie materialty budowlane zastosowane przez Wykonawce powinny:

1. By¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. By¢zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobatami
technicznymi, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

3. Odpowiada¢ wymaganiom i co do jakos$ci wymaganiom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane

4. By¢ zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego,
zapisami PFU, oferta Wykonawcy, oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
autorskiego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw na plac
budowy. Mozliwe jest zastosowanie materialéw innych producentéw z zachowaniem
wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo
nalezy uzyskac¢ akceptacje ich zastosowania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco dostarcza¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego wnioski materialowe wraz z niezbednymi atestami,
deklaracjami zgodnosci, DTR, oraz instrukcji obstugi i innych dokumentéw pozwalajacych na

ocene wlasciwosci 1 parametréw elementow sktadowych przedmiotu inwestycji.
1.4.5 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach socjalnych
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i magazynowych sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
1.4.6 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami
w zakresie BHP. Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca ma obowigzek
sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedtozy¢ go do weryfikacji

Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru budowlanego.
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